Ogtoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 198275-2010 z dnia 2010-07-23 r. Ogloszenie o zamdwieniu - Warszawa
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane obejmujgce remont budynkéw Warszawskiego Szpitala
dla Dzieci SPZOZ oraz pomieszczen Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6. Zamowienie
sktada sie z 3 zakresow. Zakres 1: 1. Remont...

Termin sktadania ofert: 2010-08-09

Numer ogtoszenia: 199417 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamowieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 198275 - 2010 data 23.07.2010 .

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 43,
00-328 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 8267781, 8288999.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié¢:

. Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 1V.3.

) W ogtoszeniu jest: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowieh zawartej umowy
z uwagi na: a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa, b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu
wykonania przedmiotu zamdwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, c) okolicznoéci ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane jest zamdwienie dodatkowe,
skutkujace konieczno$cig wydtuzenia terminu wykonania umowy, d) przedmiot zamowienia, jezeli
zachodzi koniecznos¢ zmiany uzytych do realizacji zaméwienia materiatéw pod warunkiem, ze
materiaty zamienne bedg o parametrach nie gorszych lub réwnych, i ich zmiane zaakceptuje
projektant, e) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa, f) okolicznosci sity wyzszej, np.
wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegolnosci zagrazajagcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, g) niesprzyjajace warunki

atmosferyczne do wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia,


http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=198275&rok=2010-07-23

powodujgce koniecznos¢ zawieszenia robot przez Wykonawce, a skutkujgce przedtuzeniem
terminu wykonania zamowienia. W przypadku wystgpienia jednej z powyzszych okolicznosci
Zamawiajacy w terminie 14 dni wysle do Wykonawcy pismo okreslajace, ktére z powyzszych
okolicznosci wystgpito oraz zakres proponowanych zmian umowy. Wykonawca powinien
ustosunkowac sie do proponowanych zmian umowy w przeciggu 3 dni od momentu otrzymania
ww. pisma. W przypadku nie stosunkowanie sie w powyzszym terminie uznaje sie, iz
Wykonawca wyrazit zgode na proponowany zakres zmian. Strony umowy dopuszczajg wystanie
pism za pomocg poczty elektronicznej (e maila) na ustalone adresy..

W ogtoszeniu powinno by¢: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien
zawartej umowy z uwagi na: - przypadki, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegac
od ilosci przedstawionej w przedmiarze robot na podstawie obmiaréw powykonawczych
potwierdzonych przez inspektora nadzoru, - uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamowienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego, - okolicznosci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane jest zaméwienie dodatkowe, skutkujace
koniecznoscig wydtuzenia terminu wykonania umowy, - przedmiot zamowienia, jezeli zachodzi
koniecznos¢ zmiany uzytych do realizacji zamodwienia materiatéw pod warunkiem, ze materiaty
zamienne bedg o parametrach nie gorszych lub rownych, i ich zmiane zaakceptuje projektant, -
zmiany w obowigzujgcych przepisach prawa, - okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscig, W szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - przypadki okreslone w § 2 ust. 21 3
projektu umowy; - odkryte znaleziska archeologiczne, wymagajace wstrzymania robdt,
skutkujgce przedtuzeniem terminu wykonania zamowienia, W przypadku wystgpienia jednej z
powyzszych okolicznosci Zamawiajgcy lub Wykonawca w terminie 3 dni przesle drugiej stronie
umowy pismo okre$lajace, ktére z powyzszych okolicznosci wystgpito oraz zakres
proponowanych zmian umowy. Druga strona umowy powinna ustosunkowaé sie do
proponowanych zmian umowy w terminie 3 dni od momentu otrzymania ww. pisma. W przypadku
nie ustosunkowania sie w powyzszym terminie uznaje sie, iz druga strona wyrazita zgode na
proponowany zakres zmian. Strony umowy dopuszczajg wystanie pism za pomocg poczty
elektronicznej (e-mail) na ponizsze adresy: - Zamawiajacy: zamowieniapubliczne@wsdz.pl -

Wykonawca:




